



MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE/PE
ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA

LICITANET
LICITAÇÕES ELETRÔNICAS S.A.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
010/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 047/2024

Às 09:00:17 horas do dia 19 de Setembro de 2024 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma no Mercado Público, localizado na Avenida São José, no Município de Chã Grande..**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	02.951.249/0001-08	Microempresa
ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	15.587.379/0001-55	Microempresa
J R A CONSTRUTORA LTDA	19.971.010/0001-00	Grande Porte
GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA	40.487.714/0001-90	Microempresa
ECO-CES CONSTRUCOES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	43.136.815/0001-05	Microempresa
L&R SANTOS CONTRUÇÕES LTDA	07.408.234/0001-11	Grande Porte
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	35.978.627/0001-04	Grande Porte

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidenciado(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irrevocavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
90016	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	02351249000108	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 537.452,66	Classificada	--
24421	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	15387379000155	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 537.603,84	Classificada	--
65829	J R A CONSTRUTORA LTDA	19371010000100	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 532.095,51	Classificada	--
17936	GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA	40487714000190	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 540.265,01	Classificada	--
75459	ECO-CES CONSTRUCOES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	43136815000105	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 537.461,15	Classificada	--
29429	L&R SANTOS CONTRUÇÕES LTDA	07408234000111	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 529.378,16	Classificada	--
68557	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	35378627000104	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 537.223,85	Classificada	--

hammire

CAVALOS

✓

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA	40.487.714/0001-90	R\$ 540.265,01	18/09/2024 16:52:17	Classificado
ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	15.537.379/0001-55	R\$ 537.603,84	18/09/2024 13:39:25	Classificado
ECO-CES CONSTRUÇOES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	43.136.815/0001-05	R\$ 537.461,15	18/09/2024 17:09:08	Classificado
RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	02.951.249/0001-08	R\$ 537.452,66	17/09/2024 16:13:41	Classificado
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	35.978.627/0001-04	R\$ 537.223,85	19/09/2024 06:52:05	Classificado
J R A CONSTRUTORA LTDA	19.971.010/0001-00	R\$ 532.095,51	18/09/2024 16:32:39	Classificado
L&R SANTOS CONTRUÇÕES LTDA	07.408.234/0001-11	R\$ 529.378,16	18/09/2024 22:48:16	Classificado
J R A CONSTRUTORA LTDA	19.971.010/0001-00	R\$ 494.795,61	19/09/2024 09:22:41	Intermediario
ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	15.537.379/0001-55	R\$ 483.718,76	19/09/2024 09:28:02	Intermediario
ECO-CES CONSTRUÇOES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	43.136.815/0001-05	R\$ 483.717,63	19/09/2024 09:22:11	Intermediario
RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	02.951.249/0001-08	R\$ 483.717,00	19/09/2024 09:23:21	Intermediario
ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	15.537.379/0001-55	R\$ 483.618,76	19/09/2024 09:32:01	Intermediario
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	35.978.627/0001-04	R\$ 456.844,42	19/09/2024 09:21:39	Manual
GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA	40.487.714/0001-90	R\$ 456.700,00	19/09/2024 09:23:09	Manual
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	35.978.627/0001-04	R\$ 440.720,50	19/09/2024 09:23:38	Manual
GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA	40.487.714/0001-90	R\$ 440.600,00	19/09/2024 09:29:48	Manual
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	35.978.627/0001-04	R\$ 429.971,22	19/09/2024 09:30:31	Manual
GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA	40.487.714/0001-90	R\$ 429.800,00	19/09/2024 09:31:19	Manual
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	35.978.627/0001-04	R\$ 402.098,02	19/09/2024 09:32:07	Lance Excluído
GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA	40.487.714/0001-90	R\$ 402.900,00	19/09/2024 09:33:17	Manual

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 09:00:17	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	19/09/2024 09:20:44	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
Sistema	19/09/2024 09:30:47	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	19/09/2024 09:34:14	O Fornecedor: 68557 cancelou o lance no valor de R\$ 403.098,02 pelo motivo abaixo: errado! conforme o artigo Art 21, da IN 73/2022.
Sistema	19/09/2024 09:34:15	O Fornecedor: 68557 cancelou o lance no valor de R\$ 403.098,02 pelo motivo abaixo: errado! conforme o artigo Art 21, da IN 73/2022.
Sistema	19/09/2024 09:35:18	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.

U

Mamirê

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 09:36:36	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Fornecedor 17936	19/09/2024 09:43:23	não concordamos com essa errata de valor sr. pregoeiro
Fornecedor 17936	19/09/2024 09:44:06	essa errata acabou por nos prejudicar
Fornecedor 17936	19/09/2024 09:44:50	ele desce consideravelmente o preço
Fornecedor 17936	19/09/2024 09:45:51	dos 403.098,02
Sistema	19/09/2024 09:46:38	O tempo de negociação está encerrado .
Fornecedor 17936	19/09/2024 09:47:04	induziu que nos baixassemos nosso preço para o valor atual
Sistema	19/09/2024 09:49:00	A proposta do fornecedor GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$402.900,00 .
Sistema	19/09/2024 09:49:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 15 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	19/09/2024 09:53:28	O fornecedor L&R SANTOS CONTRUÇÕES LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Fornecedor 29429	19/09/2024 09:54:54	Não entendemos como a proposta foi aceita sem nem ter sido analisada... Baseando-se apenas no valor?
Sistema	19/09/2024 10:04:09	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Fornecedor 29429	19/09/2024 10:04:16	Prezado agente... Não estamos querendo tumultuar nenhum certame... Só estamos questionando o fato da proposta da empresa concorrente ter sido aceita sem ao menos ter sido apreciada pelo corpo técnico da prefeitura. A proposta readequada não foi enviada para ser analisada... Como que a comissão aceita a proposta e abre prazo para intenção de recurso sem ao menos analisar a proposta da licitante classificada em primeiro lugar? O questionamento é apenas esse...
Sistema	20/09/2024 09:16:15	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA-40.487.714/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA -40.487.714/0001-90 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$402.900,00 .
Sistema	20/09/2024 09:16:21	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 15 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	20/09/2024 09:31:21	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	20/09/2024 09:34:58	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de L&R SANTOS CONTRUÇÕES LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Fica aberto o prazo para apresentação de recurso e contrarrazão..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 25/09/2024 e os outros interessados envie as contrarrazões até 30/09/2024 .
Sistema	27/09/2024 08:23:40	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor L&R SANTOS CONTRUÇÕES LTDA - 07.408.234/0001-11 , tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	27/09/2024 08:24:07	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho:

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA	40.487.714/0001-90	R\$ 402.900,00

harmix

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
2º	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	35.978.627/0001-04	R\$ 429.971,22
3º	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	15.587.379/0001-55	R\$ 483.618,76
4º	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	02.951.249/0001-08	R\$ 483.717,00
5º	ECO-CES CONSTRUCOES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	43.136.815/0001-05	R\$ 483.717,63
6º	J R A CONSTRUTORA LTDA	19.971.010/0001-00	R\$ 494.795,61
7º	L&R SANTOS CONTRUÇÕES LTDA	07.408.234/0001-11	R\$ 529.378,16

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Decaração	Decisão	Tipo
L&R SANTOS CONTRUÇÕES LTDA	07408234000111	19/09/2024 09:53:28		Fica aberto o prazo para apresentação de recurso e contrarrazão.	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 09:19:48	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
Pregoeiro	19/09/2024 09:20:08	Bom Dia a todos, vamos iniciar a fase de disputa do certame em referência. Pedimos a todos os participantes que tenham cautela nos lances ofertados.
Pregoeiro	19/09/2024 09:20:26	Pedimos as licitantes que tenham cautela nos lances ofertados para que não tenhamos problemas futuros.
Sistema	19/09/2024 09:20:44	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 09:20:44
Pregoeiro	19/09/2024 09:45:14	Não estamos entendendo qual foi a errata.
Pregoeiro	19/09/2024 09:48:51	Infelizmente não podemos fazer nada. Cada empresa deve saber qual o valor que pode chegar se vc baixou o preço é porque a empresa pode executar o serviço pelo valor ofertado. Se não tivesse como chegar no valor ofertado deveria não ter ofertado o lance.
Pregoeiro	19/09/2024 09:57:42	No valor ofertado. O Certame ainda não foi conclusivo. Se vossa empresa ofertou o lance é porque esta se comprometendo a executar o serviço por esse valor. Se está questionando é porque está querendo tumultuar o certame.
Pregoeiro	19/09/2024 10:06:36	Como informamos aqui o Certame não foi finalizado e será aberto o prazo para envio dos documentos. Pedimos aguarda a abertura do prazo para envio dos documentos que serão solicitados.
Pregoeiro	19/09/2024 10:07:16	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 19/09/2024 10:07:00hs até o dia 19/09/2024 12:07:00hs para o(s) fornecedor(es): GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA.
Pregoeiro	19/09/2024 10:08:04	Fica aberto o prazo de 02 (duas) horas para que a Empresa classificada em primeiro lugar apresente planilha de composição para comprovar exequibilidade dos valores ofertados.
Pregoeiro	19/09/2024 10:08:24	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 19/09/2024 10:08:00hs até o dia 19/09/2024 12:08:00hs para o(s) fornecedor(es): GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA.
Sistema	19/09/2024 10:08:40	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
Pregoeiro	19/09/2024 10:22:35	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 19/09/2024 10:22:00hs até o dia 19/09/2024 12:22:00hs para o(s) fornecedor(es): GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA.
Sistema	19/09/2024 11:51:13	O fornecedor GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_1726757473.pdf no habilitanet.


Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 12:07:01	O prazo para o fornecedor GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Sistema	19/09/2024 12:08:01	O prazo para o fornecedor GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	19/09/2024 12:17:27	O fornecedor GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA acabou de ENVIAR acervo_rt_1726759046.pdf no proposta final.
Sistema	19/09/2024 12:22:01	O prazo para o fornecedor GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Pregoeiro	19/09/2024 12:30:14	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 19/09/2024 12:30:00hs até o dia 19/09/2024 14:30:00hs para o(s) fornecedor(es): GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA.
Sistema	19/09/2024 12:35:05	O fornecedor GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA acabou de ENVIAR acervo_geniarq_1726760105.pdf no proposta final.
Sistema	19/09/2024 12:35:15	O fornecedor GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA acabou de ENVIAR plan_decl_1726760114.pdf no proposta final.
Sistema	19/09/2024 12:41:08	O fornecedor GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_1726760467.pdf no proposta final.
Sistema	19/09/2024 12:43:45	O fornecedor GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA acabou de ENVIAR proposta_cha_grande_1726760624.xlsx no proposta final.
Sistema	19/09/2024 12:53:58	O fornecedor GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA acabou de EXCLUIR acervo_rt_1726759046.pdf da proposta final.
Sistema	19/09/2024 12:54:10	O fornecedor GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA acabou de EXCLUIR acervo_geniarq_1726760105.pdf da proposta final.
Sistema	19/09/2024 13:46:56	O fornecedor GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA acabou de ENVIAR acervo_geniarq_1726764416.pdf no proposta final.
Sistema	19/09/2024 13:53:21	O fornecedor GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA acabou de ENVIAR acervo_rt_compressed_1726764801.pdf no proposta final.
Sistema	19/09/2024 14:30:02	O prazo para o fornecedor GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Pregoeiro	19/09/2024 14:40:27	Após análise dos documentos de habilitação GENIARQ PROJETOS E GESTÃO DE OBRAS LTDA, constatou-se o seguinte: a) Os acervos técnicos da empresa que atenderam de forma parcial, quando somados com demais acervos da mesma empresa, atendem a serviços de características semelhantes aos solicitados no edital. Visto que nos primeiros acervos técnicos apresentados pela Empresa já atendeu ao solicitado no edital, os demais acervos do Engenheiro Renato Batista Farias Onofre não foram analisados. Os acervos técnicos apresentados pelo Arquiteto Dácio da Silva Oliveira, não atenderam ao solicitado no edital, portanto não será aceito ele como responsável técnico da obra. b) Não foi apresentado comprovação de vínculo empregatício do Responsável Técnico Renato Batista Farias Onofre, conforme solicitado no edital, solicitamos apresentação da documentação. Para continuação da análise é preciso apresentação da documentação relativa ao vínculo empregatício com o Responsável Técnico detentor dos atestados técnicos o Engenheiro Renato Batista Farias Onofre.
Pregoeiro	19/09/2024 14:42:11	Fica concedido o prazo de 02 (duas) horas para apresentação da documentação solicitada para análise por parte do Engenheiro desta Edilidade, o Sr. Leonardo Menezes de Sá.
Pregoeiro	19/09/2024 14:42:27	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 19/09/2024 14:42:00hs até o dia 19/09/2024 16:42:00hs para o(s) fornecedor(es): GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA.
Sistema	19/09/2024 15:24:42	O fornecedor GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA acabou de ENVIAR docs3_2_1726770282.pdf no habilitanet.
Pregoeiro	19/09/2024 15:30:00	Informamos que a comprovação do vínculo empregatício do do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 10.1.10.9 do Edital será feita mediante cópia do contrato de trabalho com a empresa licitante, constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstrem a identificação do(s) profissional(is), com visto do órgão competente, a GFIP do último mês de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço antes da data prevista para a abertura do certame ou pela apresentação de Contrato de Prestação de Serviços firmado com o profissional, celebrados de acordo com a legislação Civil comum e, caso dito contrato ainda não tenha sido firmado, por meio de compromisso formal de futura contratação do profissional indicado.
Sistema	19/09/2024 15:36:26	O fornecedor GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA acabou de ENVIAR contrato_de_prestac_a_o_de_servic_o_1726770986.pdf no habilitanet.


Gras

Moemile

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 15:50:27	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 010/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Tendo em vista a análise dos documentos habilitação por parte do Departamento de Engenharia. A REABERTURA será no dia 20/09/2024 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	19/09/2024 16:42:02	O prazo para o fornecedor GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Sistema	20/09/2024 09:00:33	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
Sistema	20/09/2024 09:02:27	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
Sistema	20/09/2024 09:02:43	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 010/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	20/09/2024 09:02:52	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
Pregoeiro	20/09/2024 09:11:36	Bom Dia, Vamos dar continuidade a sessão suspensa no dia 19/09/2024.
Sistema	20/09/2024 09:15:05	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo microsoft_word_parecer_ce_10_2024_habilitacao_r1_1726834505.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **08:24:07 horas do dia 27 de Setembro de 2024** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .


Gleyciene Alexandre Gomes
Agente de contratação Oficial


Mannix de Azevedo Ferreira
Equipe de Apoio


Luana Roberta Batista da Silva
Equipe de Apoio

Autenticação: B8F1F7659484BD0A8D36BADE7481E9CC